
แบบ ป .ป .ช. 1

          หน่วยงานเจ้าของโครงการ  องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง

     3. ลักษณะงาน

4 23 เมษายน 2561 เป็นเงิน 167,459.18 บาท

5 บัญชีประมาณการราคากลาง
5.1 รายละเอียด ตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง
5.2 แบบสรุปผลราคากลางงานก่อสร้าง

6
1 นายสมชาย  เภรีภาศ ประธานกรรมการกําหนดราคากลาง
2 นางสาวพรรณทิพา  คงดี กรรมการ
3 นางสาวอุมาพร  แดงขาว กรรมการ/เลขานุการ

ส่วนราชการ กองช่าง  องค์การบริหารส่นตําบลสวนหลวง  อําเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช
โครงการ                   บุกเบิกถนนสายเลียบคลองบางหรงบน 6
ปริมาณงาน

6 -

Factor-F
(บาท)

1 1.4019

2 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

ค่างานต้นทุน (งานทาง) 115,885

23 เมษายน 2561
รายการ รวมค่างานต้นทุน

แบบสรุปผลราคากลางงานก่อสร้าง

ผิวจราร กว้าง 4 เมตร  ระยะทางยาว 700 500 ลบ.ม.
1 ป้าย

และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน  จํานวน 1 ป้าย

คํานวณราคากลางโดย คณะกรรมการกําหนดราคากลาง

ขอเพียง 167,400 บาท

1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตาม

( 6)
     1.   6

     2.   172,000 บาท
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร  ระยะทางยาว 700 500 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับ

               แบบมาตรฐาน  จํานวน 1 ป้าย



(ตัวอักษร)

            …………………………กรรมการ ……………………………กรรมการ
(นางสาวพรรณทิพา  คงดี ) (นางสาวอุมาพร  แดงขาว)

                นักวิชาการศึกษา                                                                                                นายช่างโยธา

รายการ หน่วย ปริมาณ ราคาต่อหน่วย ราคาทุน Factor Fราคาต่อหน่วย X FN ราคากลาง
1 2,800 ตรม. 1.75 4,900 1.4019 2.45 6,869.31
2 ลูกรังพร้อมเกรดปรับ500 ลบ.ม 221.97 110,985 1.4019 311.17 155,589.87

       จํานวน 1 ป้าย
6 -

ส่วนราชการ กองช่าง  องค์การบริหารส่นตําบลสวนหลวง  อําเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช
โครงการ 6
ปริมาณงาน  ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 700 500 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับตลอดสาย

1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน

(นายสมชาย  เภรีภาศ)
ผู ้ อํานายการกองช่าง

               …………………….…………... …………………………………..อนุมัติ

(นางสุภาพันธ์   นาคแป้น) (นายบุญยืน  ประทุมมาศ)
             ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง                                                    นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง

      คิดเป็นเงินประมาณ (ขอเพียง)

                                              ……………………………… ประธานกรรมการกําหนดราคากลาง

มาตรฐาน 1 ป้าย

(ไม้อัด)
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบ



115,885 162,459.18

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 115,885
=

=

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.4019
ค่า Factor F =

                                                                     ผู ้ อํานายการกองช่าง
    …………………………กรรมการ ……………………………กรรมการ

(นางสาวพรรณทิพา  คงดี) (นางสาวอุมาพร  แดงขาว)
         นักวิชาการศึกษา                                                                                               นายช่างโยธา

รวมค่างานต้นทุน

                                       ………………………………ประธานกรรมการกําหนดราคากลาง
(นายสมชาย  เภรีภาศ)



 - เงินล่วงหน้าจ่าย 0%5,000

(บาท)
162,459.18 FactorF

รวมค่าก่อสร้าง  หมายเหตุ

แบบสรุปผลราคากลางงานก่อสร้าง

ผิวจราร กว้าง 4 เมตร  ระยะทางยาว 700 500 ลบ.ม.
1 ป้าย

และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน  จํานวน 1 ป้าย



 - 6 %
 - 7%
 - 2
 ระยะเวลาก่อสร้าง
   45 วัน

(นายสมชาย  เภรีภาศ)
ผู ้ อํานายการกองช่าง

               …………………….…………... …………………………………..อนุมัติ

(นางสุภาพันธ์   นาคแป้น) (นายบุญยืน  ประทุมมาศ)
             ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง                                                    นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง

167,400.00

                                              ……………………………… ประธานกรรมการกําหนดราคากลาง

167,459.18


