

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนสายนายทวน - พังการมวง หมู่ที่ 3
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 85,800 บาท
3. ลักษณะงาน โดยเกรดปรับพื้นทางเดิมกว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 800 เมตร
ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยลูกรัง จำนวน 30 ลบ.ม. และลงหินคลุก จำนวน 120 ลบ.ม.
เกรดปรับพร้อมบดอัดสเปย์น้ำตลอดสาย พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จำนวน 1 ป้าย
- 4 ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 เป็นเงิน 87,352 บาท ขอเพียง 85,800 บาท
- 5 บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 ตามรายละเอียด ปร.4
 - 5.2 ตามรายละเอียด ปร.5
- 6 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 1 นายสมชาย เกร์ภาค ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 2 นางสาวพรรณทิพา คงดี กรรมการ
 - 3 นางสาวอุมาพร แดงขาว กรรมการ/เลขานุการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนสายบางเสม็ด - พังการมวง หมู่ที่ 3
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 184,000 บาท
3. ลักษณะงาน โดยเกรดปรับพื้นทางเดิมกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 1,700 เมตร
ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยลูกรัง จำนวน 40 ลบ.ม. และลงหินคลุก จำนวน 270 ลบ.ม.
เกรดปรับพร้อมบดอัดสเปย์น้ำตลอดสาย พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จำนวน 1 ป้าย
- 4 ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 เป็นเงิน 187,527 บาท ขอเพียง 184,000 บาท

- 5 บัญชีประมาณการราคากลาง
- 5.1 ตามรายละเอียด ปร.4
- 5.2 ตามรายละเอียด ปร.5
- 6 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | |
|-----------------------|----------------------------|
| 1 นายสมชาย เกร็ภาศ | ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง |
| 2 นางสาวพรรณทิพา คงดี | กรรมการ |
| 3 นางสาวอุมาพร แดงขาว | กรรมการ/เลขานุการ |

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนสายสวนส้ม - บ้านนางเจียร หมู่ที่ 3
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง
- วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 51,300 บาท
- ลักษณะงาน โดยเกรดปรับพื้นทางเดิมกว้าง 3.50 เมตร ระยะทางยาว 600 เมตร
ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยหินคลุก จำนวน 80 ลบ.ม.
เกรดปรับพร้อมบดอัดสเปย์น้ำตลอดสาย พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จำนวน 1 ป้าย
- ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 เป็นเงิน 52,809 บาท ขอเพียง 51,300 บาท
- บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 ตามรายละเอียด ปร.4

5.2 ตามรายละเอียด ปร.5

6 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1 นายสมชาย เกร็ภาศ	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
2 นางสาวพรรณทิพา คงดี	กรรมการ
3 นางสาวอุมาพร แดงขาว	กรรมการ/เลขานุการ

1

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการ ซ่อมแซมถนนสายนาทวน - ฟังการมวง หมู่ที่ 3

โดยเกรดปรับพื้นทางเดิมกว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 800 เมตร ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยลูกรัง จำนวน
เกรดปรับพร้อมบดอัดสเปย์น้ำตลอดสาย พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประมาณราคาเมื่อวันที่ กรกฎาคม 2560

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ
1	เกรดปรับพื้นทางเดิม	3,200.00
2	ลูกรัง	30.00
3	หินคลุก	120.00
4	เกรดปรับบดอัด	150.00
รวมค่างานทั้งหมด		

1

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการ ซ่อมแซมถนนสายบางเสม็ด - พังการมวง หมู่ที่ 3

โดยเกรดปรับพื้นทางเดิมกว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 1,700 เมตร ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยลูกรัง จำนวน
เกรดปรับพร้อมบดอัดสเปย์น้ำตลอดสาย พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประมาณราคาเมื่อวันที่ กรกฎาคม 2560

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ
1	เกรดปรับพื้นทางเดิม	6,800.00
2	ลูกรัง	40.00
3	หินคลุก	270.00
4	เกรดปรับบดอัด	310.00
รวมค่างานทั้งหมด		

1

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการ ซ่อมแซมถนนสายสวนส้ม - บ้านนางเจียร หมู่ที่ 3

โดยเกรดปรับพื้นทางเดิมกว้าง 3.50 เมตร ระยะทางยาว 600 เมตร ซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุก จำนวน
เกรดปรับพร้อมบดอัดสเปย์น้ำตลอดสาย พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 3 ตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาเมื่อวันที่

กรกฎาคม 2560

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ
1	เกรดปรับพื้นทางเดิม	2,100.00
2	หินคลุก	80.00
3	เกรดปรับบดอัด	80.00
รวมค่างานทั้งหมด		

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงาน ซ่อมแซม

ชื่อโครงการ

ซ่อมแซมถนนสายนายทวน - พังการมวง หมู่ที่ 3 ตำบลสวนหลวง

โดยเกรดปรับพื้นทางเดิมกว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 800 ลบ.ม. ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยลูกรัง จำนวน
30 ลบ.ม. และลงหินคลุก จำนวน 120 ลบ.ม.

ประมาณการตามแบบ

ปร.4

จำนวน

1

ประมาณการเมื่อวันที่

กรกฎาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor-F
1	ประเภทงานก่อสร้าง	61,240.00	1.4019
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ไม้อัด) จำนวน 1 ป้าย		
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			
คิดเป็นเงินประมาณ (ขอเพียง)			
(ตัวอักษร)	(แปดหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมชาย เกร์ภาค)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวพรรณทิพา คงดี)

นักวิชาการศึกษา

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ

(นางสาวอุมาพร แดงขาว)

นายช่างโยธา

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงาน **ซ่อมแซม**

ชื่อโครงการ **ซ่อมแซมถนนสายบางเสม็ด - พังการมวง หมู่ที่ 3 ตำบลสวนหลวง**

โดยเกรดปรับพื้นทางเดิมกว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 1,700 ลบ.ม. ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยลูกรัง จำนวน 40 ลบ.ม. และลงหินคลุก จำนวน 270 ลบ.ม.

ประมาณการตามแบบ **ปร.4** จำนวน **1**

ประมาณการเมื่อวันที่ **กรกฎาคม 2560**

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor-F
1	ประเภทงานก่อสร้าง	131,270.00	1.4019
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ		
	จำนวน 1 ป้าย		
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			
คิดเป็นเงินประมาณ (ขอเพียง)			
(ตัวอักษร)	(หนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมชาย เกียรติภาค)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวพรรณทิพา คงดี)

นักวิชาการศึกษา

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ

(นางสาวอุมาพร แดงขาว)

นายช่างโยธา

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงาน **ซ่อมแซม**

ชื่อโครงการ **ซ่อมแซมถนนสายสวนส้ม - บ้านนาเจียร หมู่ที่ 3 ตำบลสวนหลวง**

โดยเกรดปรับพื้นที่ทางเดิมกว้าง 3.50 เมตร ระยะทางยาว 600 ลบ.ม. ซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุก จำนวน 80 ลบ.ม.

ประมาณการตามแบบ **ปร.4** จำนวน **1**

ประมาณการเมื่อวันที่ **กรกฎาคม 2560**

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor-F
1	ประเภทงานก่อสร้าง	36,600.00	1.4019
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ		
	จำนวน 1 ป้าย		
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			
คิดเป็นเงินประมาณ (ขอเพียง)			
(ตัวอักษร)	(ห้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมชาย เกรียงภาค)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวพรรณทิพา คงดี)

นักวิชาการศึกษา

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ

(นางสาวอุมาพร แดงขาว)

นายช่างโยธา

Created with

 **nitro**^{PDF} professional

download the free trial online at nitropdf.com/professional

15.4

3

30 ลบ.ม. และลงหินคลุก จำนวน 120 ลบ.ม.

ประมาณการโดย นายสมชาย เกียรติภาค

หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
	หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
ตร.ม.	-	-	2.00	6,400.00	6,400.00	
ลบ.ม.	150.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
ลบ.ม.	347.00	41,640.00	-	-	41,640.00	
ลบ.ม.	-	-	58.00	8,700.00	8,700.00	
					61,240.00	

ปร.4

ง

น40 ลบ.ม. และลงหินคลุก จำนวน 270 ลบ.ม.

ประมาณการโดย นายสมชาย เกียรติภาค

หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
	หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
ตร.ม.	-	-	2.00	13,600.00	13,600.00	
ลบ.ม.	150.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
ลบ.ม.	347.00	93,690.00	-	-	93,690.00	
ลบ.ม.	-	-	58.00	17,980.00	17,980.00	
					131,270.00	

ปร.4

ง

น 80 ลบ.ม.

ประมาณการโดย นายสมชาย เกียรติภาค

หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
	หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
ตร.ม.	-	-	2.00	4,200.00	4,200.00	
ลบ.ม.	347.00	27,760.00	-	-	27,760.00	
ลบ.ม.	-	-	58.00	4,640.00	4,640.00	
					36,600.00	

ปร.5

แผ่น

รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
85,852.00	FactorFภายใต้เงื่อนไข
1,500.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
	- พื้นที่ฝนตกชุก
87,352.00	ระยะเวลาก่อสร้าง
85,800.00	45 วัน

ปร.5

วน

แผ่น

รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
184,027.00	FactorFภายใต้เงื่อนไข
3,500.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
	- พื้นที่ฝนตกชุก
187,527.00	ระยะเวลาก่อสร้าง
184,000.00	45 วัน

ปร.5

น

แผ่น

รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
51,309.00	FactorFภายใต้เงื่อนไข
1,500.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
	- พื้นที่ฝนตกชุก
52,809.00	ระยะเวลาก่อสร้าง
51,300.00	45 วัน